



COMUNE DI PERFUGAS

Provincia di Sassari

Settore **Tecnico – Manutentivo – Vigilanza AA.PP.**

Servizio **Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Ambiente**

P.zza Mannu, 1 - ☎ 079/5639128 - ☎ 079/5639103 - ✉ ufficiotecnico@comuneperfugas.gov.it

Protocollo n.

Perfugas, lì 03.08.2022

RISULTATO GARA D'APPALTO

Si informa che il giorno 01 agosto 2022 è stata espletata una procedura **aperta informatizzata per l'affidamento dei lavori di "Efficientamento energetico nell'edificio della Scuola Elementare" - Finanziamento € 625.362,00 - CUP G98I21001180005 - CIG 93076958E4**. È stato utilizzato il criterio del prezzo più basso determinato mediante maggior ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara, a norma dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016.

Di seguito si riporta l'elenco delle imprese concorrenti con a fianco indicato il ribasso percentuale offerto:

12	LATERZA NICOLA SRL	1,500%
17	POING SRL	3,131%
26	TILOCCA SRL	4,404%
24	SOGEMA COSTRUZIONI SRL	4,500%
19	SAGGESE SPA	4,797%
11	ICORT SRL	5,696%
9	FRANCESCO RAIS SRL	6,260%
5	DITTA LISAI MASSIMO	10,575%
4	CUBONI SIMONE	12,296%
16	PETRARCA SRL	14,532%
8	F.LLI DEIDDA SNC	15,769%
7	EVOTEC SRL	19,170%
3	CONPAT SCARL	19,738%
15	PEGASO COSTRUZIONI SRL	20,578%
13	LEDDA COSTRUZIONI SNC	20,678%
18	SA.GI.LE. SRL	21,567%
10	I.M.B.I. SRL	22,342%
22	SARDA COGE SRL	22,371%
6	EDILSTRADE GALLURA SRL	22,765%
21	RTP SAPICO SRL & Più	22,780%
25	T.E.MAR. SRL	23,333%
1	BAZZU PIETRO ANGELO	23,781%
20	RTP SAGLIMBENI COSTR. SRL & Più	24,179%
14	O.G.S. SOC. COOP.	24,350%
27	RTP VASSALLO CALOGERO & Più	26,726%
23	SIELTECNO SRL	26,755%
2	C.R.B. SRL	27,670%



COMUNE DI PERFUGAS

Provincia di Sassari

A seguito dell'applicazione del procedimento per la rilevazione dell'anomalia delle offerte, così come previsto dall'articolo 97, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso il quale viene fissata la soglia di anomalia pari al **22,126%**, l'operatore economico **migliore offerente è risultato** l'Impresa **SA.GI.LE S.r.l.**, di S.M. Coghinas, la quale ha presentato il ribasso maggiore pari al **21,567%**, per l'importo netto di **€ 356.211,31**, più **€ 15.840,00** non soggetti a ribasso quali oneri per la sicurezza.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Francesco Manunta

Firmato digitalmente